
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง     ปรับปรุงขยายห้องส่วนกองคลัง

สถานที่ก่อสร้าง       :  ภายในส านกังานองค์การบริหารงานสว่นต าบลบ้านแทน่สว่นกองคลงั

แบบเลขที่                 :    ............8.............. / 2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :  องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านแทน่

แบบ ปร.4  และ ปร.5       ที่แนบ :   มีจ านวน   1     ชดุ  ( 5  หน้า)

ค านวณราคากลาง    :     เม่ือวนัที่    15      เดอืน    สงิหาคม    พ.ศ.2560

หนว่ยท : บาท

ล ำดบัที่ รำยกำร ค่ำก่อสร้ำง หมำยเหตุ
1 ปรับปรุงขยายห้องสว่นกองคลงั 156,242.00  คดิจาก ปร.4,ปร.5

2 ตดิตัง้ป้ายโครงการกอ่นและหลงัด าเนินการ  1 ป้าย

      รวมค่ำก่อสร้ำงทั้งโครงกำร/งำนก่อสร้ำง 156,242.00
สรุป                            รำคำกลำง 156,242.00

หนึง่แสนห้ำหมื่นหกพนัสองร้อยส่ีสิบสองบำทถ้วน

.................................................
       (จ่าเอกจิระชยั  แวมประชา)
         กรรมการก าหนดราคากลาง

กรรมการก าหนดราคากลาง/เลขาฯ

.................................................

(นายสมบตั ิ ศลิาคม)
ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

.................................................
       (นางสาวพิชญาภา  มีด)ี

แบบปร.6  แผน่ที่ 1

       แบบสรุปรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง

       กรรมการก าหนดราคากลาง
.................................................

(นายอดลุย์  สดุรัก)



.................................................
       (นางสาวพิชญาภา  มีด)ี

       กรรมการก าหนดราคากลาง


