
ล ำดับที่ รำยกำร หน่วย จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำทุน Factor F รำคำต่อหน่วย x F รำคำกลำง

1 งานปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม ม.2 146,730.00 1.39 203,954.70 1.3624 1.89                 277,867.88 

2 งานหนิย่อยท้บหน้าผิวจราจร ม.3 163.00        551.40 89,878.20   1.3624 751.23             122,450.06 

-              -                   -              

293,832.90 
รวม 400,317.94 

1 ผลรวมคา่งานต้นทนุงานก่อสร้าง 293,832.90 

2 ผลรวมคา่งานต้นทนุงานก่อสร้างสะพานและทอ่เหลื่ยม

3 ผลรวมคา่ใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ

4 คา่ Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3624

5 คา่ Factor F งานก่อสร้างสะพานและทอ่เหลี่ยม

6 คา่ Factor F คา่ใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ = 1 + [3 / (1x4 + 2x5)]

7 คา่ Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมคา่ใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ(Factor FN) = 4x6

8 คา่ Factor F งานก่อสร้างสะพานและทอ่เหลี่ยมซึ่งรวมคา่ใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ (Factor FN) = 5x6

หมำยเหตุ  - ขอใช้งบประมำณ 400,000   บำท

แบบสรุปรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงทำง สะพำน และท่อเหล่ียม                                                 แผ่นที่    1 
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